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SST-0 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

NAJWAZNIEIJSZE OZNACZENIA I SKROTY

SST — szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (jezeli przy
SST nie wystepuje zaden numer nalezy przez skrot rozumiec¢ wszystkie SST, ktore odnoszg sie do
przedmiotowego zadania,

PZ] — program zapewnienia jakosci,
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy,

PB — ustawa z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (j. tekst Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.),
PN — Polska Norma,

DB — dziennik budowy,

DR — dziennik robét,

DP — dokumentacja projektowa,

SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
CPV — wspdlny stownik zamoéwien,

Ilekro¢ w SST mowa jest o Zamawiajgcym nalezy mie¢ na mysli, jedng, dwie lub kilka oséb albo
wszystkie z ponizszej listy:

1. pracownicy Zamawiajgcego (Inwestora),
2. inspektor nadzoru inwestorskiego,

3. inni przedstawiciele upowaznieni pisemnie przez Zamawiajgcego (Inwestora).

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t budowlanych.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Wyréb budowlany - wyrdb, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu,
wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do
obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majgca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o



ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy PB.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wytgczna
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z PN wyrobu albo aprobata techniczna.

Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z PN wyrobu albo aprobata techniczna.

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktdrych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej.

Producent — wytwdrca wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu lub upowazniony przez
niego przedstawiciel.

CPV (Wspolny Stownik Zamoéwien) — dokument na podstawie rozporzgdzenia Komisji WE nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku, skfada sie ze stownika gtéwnego i stownika
uzupetniajgcego, stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody, ktore stanowig
opis dostaw, robdt budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zaméwienia.

Teren zamkniety — teren o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnosc¢ i bezpieczenstwo
panstwa, okreslone przez wiasciwych ministréw i kierownikéw urzedéw centralnych.

Pojecie terendw zamknietych definiuje prawo geodezyjne i kartograficzne w art. 2 ust. 9. Definicja
ta stanowi ze terenami zamknietymi sg tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na
obronnosc¢ i bezpieczenstwo panstwa, okreslone przez wtasciwych ministrow.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt. Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z warunkami na budowie.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik
budowy/dziennik robot oraz egzemplarz projektu budowlanego/dokumentacji technicznej i komplet
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentadgji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach odpowiedniej bliskiej zgodnosci.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. ZATWIERDZANIE MATERIALOW

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem materiatdw Wykonawca zwrdci sie
pisemnie w formie wystgpienia do Zamawiajgcego o zgode na jego uzycie (wbudowanie),
przedstawiajac jako zatgczniki do wystgpienia dokumenty, z ktdrych wynika, ze spetniajg one
wymagania Zamawiajgcego zawarte w dokumentacji projektowej, ST i SIWZ.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKtADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wiasciwos¢ do robdt
i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatdw innych niz w dokumentacji projektowej pod warunkiem,
Ze ich parametry techniczne beda nie gorsze od tych wymienionych w dokumentacji technicznej
oraz zostang zaakceptowane na zasadach opisanych w p-kcie 2.1. niniejszej SST.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg (kosztorysem ofertowym) Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli



dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Teren O$rodka Szkolen Specjalistycznych SG w Lubaniu jest terenem zamknietym, na ktorym
obowigzujg przepisy ruchu drogowego oraz przepustki. W przypadku jakichkolwiek zniszczen
spowodowanych przez pojazdy i przewozone przez nie materiaty, Wykonawca bedzie je usuwat na
biezaco. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi wykaz pracownikéw i pojazddéw, na
ktore zostang wystawione przepustki wjazdu/wyjazdu. Po zakonczeniu robdt Wykonawca rozliczy
sie z otrzymanych przepustek, zwracajac je Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, kosztorysu ofertowego, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptadii
lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania roboét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢, co najmniej: - organizacje wykonania robét, w tym
terminy i sposdb prowadzenia robdt, - wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne, - wykaz osob odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementdw robot, - system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot, - wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT



Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatdw oraz przekazac je Zamawiajgcemu w
dokumentacji odbiorowej.

Dokumentami tymi sg certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo
europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych,
znakiem budowlanym, ktdrego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktdry nie stwarza szczegdlinego
zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czeSciowo
specyfikacjom technicznym, o ktdérych mowa w ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, jest takze dopuszczalne, wytacznie po dokonaniu stosownej oceny
zgodnosci. Wzor oznakowania CE okresla zatgcznik nr 2 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, do ktérego maja
zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 . Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz.
1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631), przewidujgce takie oznakowanie,
wskazuje, ze wyrdb budowlany spetnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych przepisach.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica budowy.

Dziennik robdt jest wymaganym dokumentem Zamawiajgcego obowigzujgcym Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie DB/DR zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w DB/DR bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy/dzienniku robét bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do DB/DR protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do DB/DR nalezy wpisywac w szczegolnosci:



- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorédw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do DB/DR bedg przedtozone Zamawiajgcemu
do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do DB/DR Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do DB obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na temat budowy.

Plan BIOZ

Plan BIOZ wykona kierownik budowy i umiesci w miejscu zgodnym z obowigzujgcymi przepisami.
Przechowywanie dokumentdw budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku braku zaplecza budowy,
dokumenty budowy bedg przechowywane w siedzibie Zamawiajgcego. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie przeprowadzony tylko wtedy, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, ze ilos¢
wykonanych robot danego elementu jest mniejsza od deklarowanej w ofercie Wykonawcy. Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, miedzyoperacyjnemu,



- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU, MIEDZYOPERACYINY
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DB/DR i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 72 godziny od
momentu zgtoszenia wpisem do DB/DR i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajgcy.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
iloSci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do DB/DR z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, ofertg przetargowg i SST.

W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorédw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe SIWZ i ew. dodatkowe lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,



- dzienniki budowy/dziennik robot,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZ],
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatdow zgodnie z SST i ew. PZ],

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYINY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér korcowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci oraz wszystkie z tym zwigzane kwestie reguluje umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I INNE DOKUMENTY

10.1. NORMY

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

10.2. USTAWY I ROZPORZADZENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. tekst Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (j. tekst Dz. U. z 2015, poz. 2164
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (j. Tekst Dz. U. z 2014, poz. 883 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (j. tekst Dz. U. z 2016 r,, poz. 191
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (j. tekst Dz. U. z 2015 poz. 1125 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (j. tekst Dz. U. z 2013 poz. 1232 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (j. tekst Dz. U. z 2015 poz. 460 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (j. tekst Dz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. tekst Dz. U. 2013 poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2004 nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce Rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz.
2042).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i
instalacji, Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001.

10.3. Informacje dodatkowe

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod, bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac
kopie atestow i innych wymaganych swiadectw. W przypadku zmiany technologii realizacji robét
Wykonawca ma obowigzek uzyskac zgode Zamawiajgcego oraz Projektanta. Dostosowanie
dokumentacji do zamiennej technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

10.4. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. SIWZ dla zadania.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu.

10.5. ZALACZNIKI
Brak zatgcznikdw.



